




Interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali.

INTERVENTO 16
REALIZZAZIONE ROTATORIE SP 23A PALOMBARESE
INTERSEZIONI PARCO AZZURRO E VIA TACITO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il Progettista
Ing. Maurizio Pompei



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Federico Ranieri

Coordinatore in Progettazione
Ing. Maurizio Pompei



il Dirigente Area Progettazione ed Espropri
Ing. Federico Ranieri

Collaboratori

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere
il Direttore Ing. Giovanni Torriero

CODICE CUP

C97H20000260002

REVISIONE

DATA

N. Elaborato

1

Novembre 2024

2

3

4

EA03

INDICE

INDICE	2
INTRODUZIONE	3
COSTI DI REALIZZAZIONE	4

INTRODUZIONE

Il presente elaborato è parte integrante del progetto di fattibilità tecnico economico degli Interventi per la realizzazione di una nuova rotatoria tra la via Palombarese e via Tacito nel comune di Guidonia Montecelio (RM).

Nello specifico si riporta il quadro economico dell'intervento in oggetto.

COSTI DI REALIZZAZIONE

Le voci utilizzate nel presente computo metrico fanno riferimento all'elenco prezzi della Regione Lazio e precario Astral Edizione 2023, alle lavorazioni riviste a progetto o a lavorazioni consimili presenti nei precari ufficiali.

L'importo dei lavori viene riportato nel successivo schema riassuntivo.

QUADRO ECONOMICO			
<p>Interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali.</p> <p>INTERVENTO 16 REALIZZAZIONE ROTATORIE SP 23A PALOMBARESE INTERSEZIONI PARCO AZZURRO E VIA TACITO</p> <p>CUP C97H20000260002</p>			
A	Lavori		IMPORTO €
1	lavori a misura		426 950,18
2	lavori a corpo		50 000,00
3	costi della manodopera compresi in A1+A2		75 746,26
	Totale Lavori soggetti a ribasso		476 950,18
	Oneri per la Sicurezza		8 197,58
Totale A Importo a base di gara			485 147,76
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:		
1	lavori in economia;		0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;		0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		0,00
4	imprevisti;	5%	24 257,39

5	acquisizione aree o immobili;		0,00
6	accantonamento di cui agli articoli 60 e 120 D.Lgs 36/2023		0,00
7	spese tecniche per incarichi esterni compreso Cassa 4% ed IVA 22%		61 663,68
8	spese tecniche incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	2%	9 702,96
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		5 000,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;		485,05
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	106 732,51
Totale B Somme a disposizione			207 841,59
Totale A) + B)			692 989,35

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali allegati alla presente.